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Толщина фундаментной плиты (мм)

Высота ростверка (стен цоколя) (мм)

Толщина ростверка (стен цоколя) (мм)

Газобетон на внешние стены (мм)   

Газобетон на внутренние несущие стены (мм)   

Тип перекрытия / толщина (мм) 160

Высота кладки стен 1 этажа (мм)

Высота кладки стен 2 этажа (мм)

Вид кровельного материала

Цена руб. Кол-во Цена руб. Кол-во

I II III IV V VI VII VIII IX X

Комплектация №1 "Коробка"

1 Строительство фундамента

Вынос проекта дома на участок (комплекс работ) компл 5000 1 5000 5000

Разработка грунта (без вывоза грунта или его планирования по участку): контроль работы 

экскаватора, "доводка" котлована вручную (комплекс работ)
компл 10000 1 10000 10000

Прокладка канализационных труб d110, дополнительная канализация для очистки воды, 

устройство закладных в фундаменте c земляными работами (до границы дома) + гофра 

для электрокабеля

компл 6208 1 6500 1 6208 6500 12708

Прокладка труб ПНД d63 (для закладных водоснабжения), закладных для электропроводки 

ПНД d32, устройство закладных в фундаменте с земляными работами (до границы дома)
компл 10833 1 12000 1 10833 12000 22833

Укладка геотекстиля рулон 5600 7 610 7 39200 4270 43470

Устройство песчаного основания с трамбовкой (песок карьерный с доставкой)  30см  - 

точный объем определяется после подготовки дна котлована
м

3 1100 80 810 80 88000 64800 152800

Профилированная мембрана PLANTER-standart eco м
2 220 160 50 160 35200 8000 43200

Устройство наплавляемой горизонтальной гидроизоляции рулон 2400 16 670 16 38400 10720 49120

Газовый баллон шт 2000 2 4000 4000

Аренда опалубки для плиты (брус, доска, фанера, щиты) м
3 21000 3,0 63000 63000

Арматура AIII (на весь этап устройства фундамента) т 83990 3,20 268768 268768

Арматура на все последующие этапы комплектации "Коробка" т 83990 2,84 238448 238448

Арматура d8 на все последующие этапы комплектации "Коробка" т 86990 0,45 39146 39146

Проволока вязальная кг 165 129,78 21414 21414

Фиксаторы арматуры шт 6,0 250,0 1500 1500

Пленка техническая м.п. 61,0 120,0 7320 7320

Вынос осей фундамента м
3 500 31 15500 15500

Монтаж пространственного арматурного каркаса в 2 яруса (ячейка 200*200мм) м
3 3000 31 93000 93000

Резка и гибка арматуры м
3 2000 31 62000 62000

Монтаж опалубки м
3 3000 31 93000 93000

Бетонирование фундаментной плиты (бетон завода ЛСР, Монолит или Конгломерат   

класса B22,5 с доставкой)
м

3 6200 31 1000 31 192200 31000 223200

Демонтаж опалубки фундаментной плиты м
3 500 31 15500 15500

Аренда опалубки для цоколя/ростверка (брус, доска, фанера, щиты) м
2 1200 52,0 62400 62400

Вынос осей цоколя (ростверка) м
3 550 7 3850 3850

Монтаж арматурного каркаса (ячейка 200*200мм) м
3 3300 7 23100 23100

Резка и гибка арматуры м
3 2200 7 15400 15400

Монтаж опалубки цоколя (ростверка) м
3 3300 7 23100 23100

Бетонирование цоколя (ростверка); бетон завода ЛСР, Монолит или Конгломерат  класса 

B22,5 с доставкой
м

3 6350 7 1100 7 44450 7700 52150

Демонтаж опалубки цоколя (ростверка) м
3 550 7 3850 3850

Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж

Доставка / вывоз строительной бытовки (аренда бытовки бесплатно на весь период 

строительства)
шт 20000 2 40000 40000

Работа экскаватора-погрузчика смена 22000 1 22000 22000

Доставка пиломатериалов, геотекстиля, гидроизоляции и др. маш 18000 1 18000 18000

Доставка арматуры (на все этапы при оплате всей арматуры) маш 18500 1 18500 18500

Работа бетононасоса маш 26000 2 52000 52000

Аренда биотуалета и его обслуживание месяц 7000 3 21000 21000

Доставка биотуалета маш 8400 1 8400 8400

Доставка расходных материалов маш 3000 1 3000 3000

Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем 10% 116049 116049

Итого строительство фундамента: 1459434 508290 1 967 724р.

3 Строительство 1го этажа

Отсечная гидроизоляция под основанием стен рулон 2400 3 670 3 7200 2010 9210

Выравнивающий цементный раствор для 1-го ряда несущих стен м
2 70 30 46 30 2100 1380 3480

Кладка внешних стен из газобетона  ЛСР м
3 7500 39 3500 39 292500 136500 429000

Штробление блоков 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда м
3 840 39 32760 32760

Армирование 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда м
3 1400 39 54600 54600

Резка доборных блоков для наружных стен м
3 1260 39 49140 49140

Кладка внутренних несущих стен из газобетона м
3 7500 12 3500 12 90000 42000 132000

Штробление блоков 1го и каждого 4го ряда внутренних несущих стен м
3 840 12 10080 10080

Армирование 1го и каждого 4го ряда внутренних несущих стен м
3 1400 12 16800 16800

Резка доборных блоков для внутренних несущих стен м
3 1260 12 15120 15120

Монтаж подстановочных газобетонных блоков под панорамными окнами м/п 2100 10 21000 21000

Клей для газобетонных блоков (меш. 25кг) меш 550 67,0 150 67,0 36850 10050 46900

Устройство перемычек из U-блоков с армированием в оконных и дверных проемах 

наружных и внутренних несущих стен
м/п 2000 23,0 46000 46000

U-блоки для перемычек и армопояса 375*250*500 м
3 16000 2,5 40000 40000

U-блоки для перемычек и армопояса 250*250*500 м
3 20800 1,0 20800 20800

Бетон для перемычек м
3 12400 1,3 15500 15500
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Устройство ж/б колонн / балок м 3700 3 11100 11100

Бетон для колонн / балок (бетон  класса B22,5 ) м
3 12400 0,45 5580 5580

Опалубка для колонн / балок (фанера влагостойкая, брус) м
2 1200 4,80 5760 5760

Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж

Доставка газобетона, U-блоков, клея для блоков маш 18500 3 55500 55500

Работа автокрана смена 24000 1,5 36000 36000

Доставка расходных материалов маш 3000 1 3000 3000

Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем 10% 51629 51629

Итого строительство 1го этажа: 662419 448540 1 110 959р.

4 Строительство перекрытия 1го этажа

Устройство ж/б балок м 3700 6 22200 22200

Опалубка для балок (фанера, брус) м
2 1200 10 11520 11520

Вынос осей плиты перекрытия м
3 550 21 11330 11330

Фиксаторы арматуры шт 6,0 112,0 672 672

Проволока вязальная кг 165,0 52,5 8666 8666

Монтаж арматурного каркаса (ячейка 200*200мм) м
3 3300 21 67980 67980

Резка и гибка арматуры м
3 2200 21 45320 45320

Монтаж опалубки и устройство инженерных проходов м
3 3300 21 67980 67980

Бетонирование плиты перекрытия  и/или ж/б балок (бетон завода ЛСР, Монолит или 

Конгломерат   класса B22,5 с доставкой)
м

3 6200 21 1100 21 127720 22660 150380

Демонтаж опалубки перекрытия м
3 550 21 11330 11330

Аренда опалубки перекрытия (комплект: ламинированная фанера, балки, унивилки, 

телескопические стойки, треноги)
м

2 1000 124 124000 124000

Кладка газобетонных блоков и утепление торца по периметру перекрытия м
3 10195 1,0 6720 1,0 10195 6720 16915

Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж

Работа бетононасоса маш 26000 1 26000 26000

Доставка / вывоз опалубки маш 18500 4 74000 74000

Доставка расходных материалов маш 3000 1 3000 3000

Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем 10% 28277 28277

Итого строительство перекрытия 1го этажа: 414050 255520 669 570р.

7 Строительство парапета

Отсечная гидроизоляция под основанием стен рулон 2400 3 670 3 7200 2010 9210

Выравнивающий цементный раствор для 1-го ряда несущих стен м
2 70 30 46 30 2100 1380 3480

Кладка внешних стен из газобетона  ЛСР м
3 7500 10 3500 10 75000 35000 110000

Штробление блоков 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда м
3 840 10 8400 8400

Армирование 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда м
3 1400 10 14000 14000

Резка доборных блоков для наружных стен м
3 1260 10 12600 12600

Клей для газобетонных блоков (меш. 25кг) меш 550 13 150 13 7150 1950 9100

Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж

Доставка газобетона, U-блоков, клея для блоков маш 18500 1 18500 18500

Подъем материала м
3 610 10 6100 6100

Доставка расходных материалов маш 3000 1 3000 3000

Работа автокрана смена 24000 0,5 12000 12000

Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем 10% 9145 9145

Итого строительство парапета: 140195 75340 215 535р.

10

Монтаж кровли (стоимость каждого материала данного этапа уточняется после 

получения спецификаций от поставщиков, проектировщиков и согласования по 

характеристикам с Заказчиком. Спецификация итоговая от данной может 

отличаться)

Подготовка плиты под систему плоской кровли м
2 420 145,6 61152 61152

Обработка праймером (Праймер битумно-полимерный) м
2 100 145,6 500 145,6 14560 72800 87360

Пароизоляционный слой из наплавляемой гидроизоляции м
2 270 145,6 39312 39312

Наплавляемая гидроизоляция м
2 240 145,6 34944 34944

Газовый баллон шт 2000 4,0 8000 8000

Утеплитель (Экструзионный пенополистирол, 100 мм) м² 1200 112,0 160 112,0 134400 17920 152320

Утеплитель для разуклонки. Заказная позиция м² 630 160,0 160 112,0 100800 17920 118720

Аэратор кровельный. Заказная позиция шт 875 2,0 2450 2,0 1750 4900 6650

ЦСП и утеплитель на парапеты. Заказная позиция м² 1030 33,0 420 33,0 33990 13860 47850

ПВХ мембрана 1,5 мм. Заказная позиция м² 1340 235,2 840 235,2 315168 197568 512736

Геотекстиль рулон 5600 8,0 610 8,0 44800 4880 49680

ПВХ воронка парапетная / ПВХ капельники. Заказная позиция шт 5000 4,0 2450 4,0 20000 9800 29800

Крепление для утеплителя (дюбель телескопический) шт 15 896,0 13440 13440

Монтаж вентиляционных выходов через кровлю типа Vilpe(стоимость уточняется после 

получения спецификации от поставщика и согласования по характеристикам с 

Заказчиком)

шт 6000 2 12000 12000

Уплотнитель гидрозатвора шт 950 2 1900 1900

Проходной элемент для кровли шт 2900 2 5800 5800

Теплоизолированный вентиляционный выход шт 6950 1 6950 6950

Теплоизолированный вентиляционный выход канализации шт 4500 1 4500 4500

Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания   (материал 

согласовывается с Заказчиком, стоимость уточняется после получения спецификации 

от поставщика)

м
2 738 112,0 650 112,0 82656 72800 155456

Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж

Доставка гидро-ветрозащиты, кровельного материала маш 20000 2 40000 40000

Доставка расходных материалов маш 3000 1 3000 3000

Пухто для вывоза мусора с уборкой и погрузкой мусора маш 29000 1 29000 29000

Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем 10% 82366 82366

Итого монтаж кровли: 978024 524912 1 502 936р.

Итого дом в комплектации "КОРОБКА": 3654122 1812602 5 466 724р.

15 Возведение внутренних перегородочных стен

Отсечная гидроизоляция под основанием стен рулон 2400 1 670 1 2400 670 3070

Кладка перегородочных стен из газобетона (150 мм) м
2 1250 47 2100 47 58333 98000 156333

Клей для газобетонных блоков (меш. 25кг) меш 550 10 150 10 5500 1500 7000

Устройство перемычек в дверных проемах перегородок м 2000 1,4 2000 1,4 2800 2800 5600

Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж

Доставка материала для перегородочных стен маш 18500 1 18500 18500

Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем 10% 6903 6903

Итого по перегородочным стенам: 94437 102970 197 407р.



Примечания:

1 Земляные работы и устройство щебеночно-песчаного основания рассчитаны для ровного участка без уклона

2 Высота песчаного основания под фундамент определяется и согласовывается  Сторонами по месту после откопки котлована и определения отметки чистового пола

3 Смета является ЗАКРЫТОЙ, т.е. после внесения уточнений по проекту, итоговая сумма фиксируется и не меняется до окончания всех этапов строительства по Договору подряда

4 Оплата строительства дома производится поэтапно

5 В стоимости материалов учтены коэффициенты по перерасходу (уплотнение, перехлесты, обрезки, бой и т.д.)

6 Расчеты по смете действительны в течение семи дней после ее выставления

7

Контакты строительной компании Фул Хаус:

(812) 922-78-81 - с 10:00 до 18:00 понедельник-пятница; e-mail: 9227881@mail.ru; www.full-houses.ru

Адрес офиса: г.Санкт-Петербург, Детский переулок. д.2, БЦ «М97» (ст.м. Московские Ворота) - с 10:00 до 18:00 понедельник-пятница

Фул Хаус благодарит Вас за проявленный интерес и выбор нашей компании в качестве возможного застройщика!                                         

Нас рекомендуют друзьям и знакомым!

Подрядчик_________________________ Заказчик_____________________________

24.01.2024

Если Заказчик самостоятельно закупает отделочные материалы на Объект, то он возлагает на себя ответственность за их соответствие модели, цвету, форме, фактуре, за качество, за точность 

расчетов строительных объемов и комплектации, за организацию работы спецтехники по доставке и разгрузке материалов, за приемку товара, за финансовые взаиморасчеты и документооборот. Если 

материалов не хватает, то Заказчик самостоятельно закупает и доставляет недостающие объемы на основании заявки от Подрядчика


