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Толщина фундаментной плиты (мм)

Высота ростверка (стен цоколя) (мм)

Толщина ростверка (стен цоколя) (мм)

Газобетон на внешние стены (мм)

Газобетон на внутренние несущие стены (мм)

Тип перекрытия / толщина (мм) 160

Высота 1 этажа (мм)

Высота 2 этажа (мм)

Вид кровельного материала

Цена руб. Кол-во Цена руб. Кол-во

I II III IV V VI VII VIII IX X

Комплектация №1 "Коробка"

1 Строительство фундамента

Вынос проекта дома на участок (комплекс работ) комп 2875 1 2875 2875

Разработка грунта (без вывоза грунта с участка): контроль работы экскаватора, "доводка" 

котлована вручную (комплекс работ), планировка грунта на участке
комп 8625 1 8625 8625

Прокладка канализационных труб d110, дополнительная канализация для очистки воды, 

устройство закладных в фундаменте c земляными работами (до границы дома)
м/п 400,0 6 460 6 2400 2760 5160

Прокладка труб ПНД d32 (для водоснабжения), закладных для электропроводки, закладных 

для стоков системы очистки воды, устройство закладных в фундаменте с земляными 

работами (до границы дома)

м/п 500,0 18 437 18 9000 7866 16866

Укладка геотекстиля рулон 1400 5 575 5 7000 2875 9875

Устройство песчаного основания с трамбовкой (песок карьерный с доставкой)  30см м
3 700 90 575 90 63000 51750 114750

Профилированная мембрана PLANTER-standart eco м
2 110 200 23 200 22000 4600 26600

Устройство наплавляемой горизонтальной гидроизоляции рулон 1200 20 575 20 24000 11500 35500

Газовый баллон шт 850 2 1700 1700

Пиломатериалы для опалубки плиты (брус, доска) - расходные материалы м
3 6500 3,5 22750 22750

Арматура AIII d12 (на весь этап устройства фундамента) т 29900 3,80 113620 113620

Проволока вязальная кг 90 76,00 6840 6840

Фиксаторы арматуры шт 3,5 147,0 515 515

Пленка техническая м
2 10,0 294,0 2940 2940

Вынос осей фундамента м
3 115 40 4600 4600

Монтаж арматурного каркаса (ячейка 200*200мм) м
3 1438 40 57520 57520

Резка и гибка арматуры м
3 1150 40 46000 46000

Монтаж опалубки м
3 230 40 9200 9200

Бетонирование фундаментной плиты (бетон  класса B22,5 с доставкой) м
3 4100 40 1840 40 164000 73600 237600

Демонтаж опалубки фундаментной плиты м
3 58 40 2320 2320

Аренда опалубки для цоколя (ростверка) м
2 1000 71,0 71000 71000

Вынос осей цоколя (ростверка) м
3 115 9 1035 1035

Монтаж арматурного каркаса (ячейка 200*200мм) м
3 1869 9 16819 16819

Резка и гибка арматуры м
3 1150 9 10350 10350

Монтаж опалубки цоколя (ростверка) м
3 1380 9 12420 12420

Бетонирование цоколя (ростверка); бетон  класса B22,5 с доставкой м
3 4100 9 1840 9 36900 16560 53460

Демонтаж опалубки цоколя (ростверка) м
3 115 9 1035 1035

Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж

Доставка / вывоз строительной бытовки (аренда бытовки бесплатно на весь период 

строительства)
шт 9000 2 18000 18000

Работа экскаватора-погрузчика смена 12000 1 12000 12000

Доставка пиломатериалов, геотекстиля, гидроизоляции и др. маш 8000 1 8000 8000

Доставка арматуры (на все этапы при оплате всей арматуры) маш 12000 1 12000 12000

Работа бетононасоса маш 19000 2 38000 38000

Доставка расходных материалов маш 2000 1 2000 2000

Крепеж, расходные материалы,  амортизация оборудования, разгрузочные работы 10% 54766 54766

Итого строительство фундамента: 692431 344310 1 036 741р.

3 Строительство 1го этажа

Отсечная гидроизоляция под основанием стен рулон 1200 4 575 4 4800 2300 7100

Выравнивающий цементный раствор для 1-го ряда несущих стен м
2 50 40 35 40 2000 1380 3380

Кладка внешних стен из газобетона  211КЖБИ м
3 3500 40 1610 40 140000 64400 204400

Штробление блоков 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда м
3 460 40 18400 18400

Армирование 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда м
3 690 40 27600 27600

Резка доборных блоков для наружных стен м
3 230 40 9200 9200

Кладка внутренних несущих стен из газобетона м
3 3500 13 1610 13 45500 20930 66430

Штробление блоков 1го и каждого 4го ряда внутренних несущих стен м
3 460 13 5980 5980

Армирование 1го и каждого 4го ряда внутренних несущих стен м
3 690 13 8970 8970

Резка доборных блоков для внутренних несущих стен м
3 230 13 2990 2990

Клей для газобетонных блоков (меш. 25кг) меш 230 69,0 115 69,0 15870 7935 23805

Арматура AIII d8 (для несущих стен) т 35000 0,25 8750 8750

Устройство перемычек из U-блоков с армированием в оконных и дверных проемах 

наружных и внутренних несущих стен
м/п 690 21,5 14835 14835

U-блоки для перемычек и армопояса 375*250*500 м
3 5547 3,5 19415 19415

Бетон для перемычек м
3 4100 1,1 4305 4305

Арматура AIII (для перемычек) т 29900 0,10 2990 2990

Металлоизделия шт 3100 7,0 575 7 21700 4025 25725

Устройство ж/б колонн / балок м 2300 3 6900 6900

Бетон для колонн / балок (бетон  класса B22,5 с доставкой) м
3 4100 0,45 1845 1845

Опалубка для колонн / балок (фанера влагостойкая, брус) м
2 1000 4,80 4800 4800

Арматура AIII  (для колонн / балок) т 29900 0,063 1884 1884

Устройство кирпичных колонн (кирпич М150) шт 15,0 171 18 171 2565 3146 5711

Раствор кладочный шт 7 171 1197 1197
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Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж

Доставка газобетона, U-блоков, клея для блоков маш 12000 3 36000 36000

Доставка кирпича, вентиляционных блоков и раствора маш 12000 1 12000 12000

Доставка расходных материалов маш 2000 1 2000 2000

Крепеж, расходные материалы,  амортизация оборудования, разгрузочные работы, 

накладные расходы
10% 27762 27762

Итого строительство 1го этажа: 355382 198991 554 374р.

4 Строительство перекрытия 1го этажа

Вынос осей плиты перекрытия м
3 115 19 2185 2185

Арматура AIII (для перекрытия)  - каркас в 2 яруса с ячейкой 200х200 т 29900 2,40 71760 71760

Фиксаторы арматуры шт 3,5 109,0 382 382

Проволока вязальная кг 90,0 48,0 4320 4320

Монтаж арматурного каркаса (ячейка 200*200мм) м
3 1438 19 27313 27313

Резка и гибка арматуры м
3 1150 19 21850 21850

Монтаж опалубки и устройство инженерных проходов м
3 230 19 4370 4370

Бетонирование плиты перекрытия (бетон  класса B22,5 с доставкой) м
3 4100 19 1840 19 77900 34960 112860

Демонтаж опалубки перекрытия м
3 58 19 1093 1093

Аренда опалубки перекрытия (комплект: ламинированная фанера, балки, унивилки, 

телескопические стойки, треноги)
м

2 500 120 60000 60000

Кладка газобетонных блоков и утепление торца по периметру перекрытия м
3 5985 1,0 3623 1,0 5985 3623 9608

Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж

Работа бетононасоса маш 19000 1 19000 19000

Доставка / вывоз опалубки маш 12000 1 12000 12000

Доставка расходных материалов маш 2000 1 2000 2000

Крепеж, расходные материалы,  амортизация оборудования, разгрузочные работы, 

накладные расходы
10% 22035 22035

Итого строительство перекрытия 1го этажа: 275381 95393 370 774р.

5 Строительство 2-го этажа

Отсечная гидроизоляция под основанием стен рулон 1200 3 575 3 3600 1725 5325

Выравнивающий цементный раствор для 1-го ряда несущих стен м
2 50 30 35 30 1500 1035 2535

Кладка внешних стен из газобетона  211КЖБИ м
3 3500 33 1610 33 115500 53130 168630

Штробление блоков 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда м
3 460 33 15180 15180

Армирование 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда м
3 690 33 22770 22770

Резка доборных блоков для наружных стен м
3 230 33 7590 7590

Кладка внутренних несущих стен 2го этажа из газобетона м
3 3500 12 1610 12 42000 19320 61320

Штробление блоков 1го и каждого 4го ряда внутренних несущих стен м
3 460 12 5520 5520

Армирование 1го и каждого 4го ряда внутренних несущих стен м
3 690 12 8280 8280

Резка доборных блоков для внутренних несущих стен м
3 230 12 2760 2760

Клей для газобетонных блоков (меш. 25кг) меш 230 59 115 59 13570 6785 20355

Арматура AIII d8 (для несущих стен) т 35000 0,25 8750 8750

Металлоизделия шт 3100 2,0 575 2,0 6200 1150 7350

Устройство перемычек из U-блоков с армированием в оконных и дверных проемах 

наружных стен и внутренних несущих стен
м/п 690 18 12075 12075

Устройство монолитного армопояса 2го этажа  из U-блоков м/п 690 58 40020 40020

U-блоки для перемычек и армопояса 375*250*500 м
3 5547 8,5 47150 47150

Бетон для перемычек и армопояса м
3 4100 2,7 10865 10865

Арматура AIII  (для перемычек и армопояса) т 29900 0,35 10465 10465

Устройство ж/б колонн / балок м 2300 9 20700 20700

Бетон для колонн / балок (бетон  класса B22,5 с доставкой) м
3 4100 0,45 1845 1845

Опалубка для колонн / балок (фанера влагостойкая, брус) м
3 1000 14,40 14400 14400

Арматура AIII (для колонн / балок) т 29900 0,063 1884 1884

Устройство деревянного перекрытия между 2 этажом и чердаком м
2 184 148 27252 27252

Отсечная гидроизоляция между балками и армопоясом (Технониколь) рул 1200 4 4800 4800

Балки перекрытия 100*200 м
3 8150 6 48900 48900

Перфорированные пластины, штанги резьбовые, уголки, гайки, шайбы м
2 175 148 25919 25919

Антисептирование(огнебиозащита 5 кг) шт 549 9 575 9 4941 5175 10116

Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж

Доставка газобетона, U-блоков, клея для блоков маш 12000 3 36000 36000

Доставка пиломатериалов для перекрытия, антисептик маш 8000 1 8000 8000

Подъем материала м
3 500 54 26750 26750

Доставка расходных материалов маш 2000 1 2000 2000

Крепеж, расходные материалы,  амортизация оборудования, разгрузочные работы, 

накладные расходы
10% 36229 36229

Итого строительство 2го этажа: 471267 250467 721 735р.

8 Монтаж стропильной системы

Отсечная гидроизоляция между армопоясом и мауэрлатами рулон 1200 3,0 575 3 3600 1725 5325

Аренда строительных лесов. Монтаж, демонтаж м
2 70 254,0 29 254 17780 7303 25083

Монтаж несущего каркаса кровли м
2 575 186 107123 107123

Мауэрлат 150*150 м
3 8150 2,0 16300 16300

Стойки 100*100, прогон 150*200 м
3 8150 0,5 4075 4075

Ригель 150*100 м
3 8150 2,5 20375 20375

Монтаж стропильной системы м
2 725 186 134974 134974

Стропильная нога 100*200, диагональная нога 100*200 м
3 8150 10,0 81500 81500

Перфорированные пластины, фиксаторы стропильных ног, штанги резьбовые и уголки м
2 175 186,3 32603 32603

Антисептирование м
3 1200 15,0 115 15 18000 1725 19725

Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж

Доставка пиломатериалов для стропильной системы, антисептика маш 8000 1 8000 8000

Доставка расходных материалов маш 2000 1 2000 2000

Крепеж, расходные материалы,  амортизация оборудования, разгрузочные работы, 

накладные расходы
10% 19423 19423

Итого монтаж стропильной системы: 223656 252849 476 505р.

9 Монтаж кровли

Монтаж гидро-ветрозащитной пленки рулон 5600 4 8625 4 22400 34500 56900

Самоклеящаяся гидро-пароизоляционная соединительная лента шт 660 12 7920 7920

Монтаж контробрешетки 50*50, прижимная рейка м
2 75 186,3 90 186,3 13973 16711 30684

Монтаж наружной обрешетки 25*100, накладка 25*100, доска 25*100 м
2 110 186,3 83 186,3 20493 15426 35919

Антисептирование м
3 1200 3,0 115 3,0 3600 345 3945

Монтаж металлочерепицы (профиль Монтерей) (материал согласовывается с Заказчиком, 

уточняется после получения спецификации от поставщика)
м

2 269 279,8 575 279,8 75253 160856 236109

Монтаж кровельных, коньковых аэраторов   (материал согласовывается с Заказчиком, 

уточняется после получения спецификации от поставщика)
м 450 14,0 288 14,0 6300 4025 10325



Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания   (материал 

согласовывается с Заказчиком, уточняется после получения спецификации от 

поставщика)

м
2 400 186,3 345 186,3 74520 64274 138794

Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж

Доставка гидро-ветрозащиты, кровельного материала маш 8000 1 8000 8000

Доставка расходных материалов маш 2000 1 2000 2000

Пухто для вывоза мусора с погрузкой мусора маш 16000 1 16000 16000

Крепеж, расходные материалы,  амортизация оборудования, разгрузочные работы, 

накладные расходы
10% 22446 22446

Итого монтаж кровли: 272904 296137 569 041р.

Итого дом в комплектации "КОРОБКА": 2291021 1438147 3 729 168р.

Примечания:

1 Землянные работы и устройство щебеночно-песчаного основания рассчитаны для ровного участка без уклона

2 Смета является ЗАКРЫТОЙ, т.е. после внесения уточнений по проекту, итоговая сумма фиксируется и не меняется до окончания всех этапов строительства по Договору подряда

3 Оплата строительства дома производится поэтапно

4 В стоимости материалов учтены коэффициенты по перерасходу (уплотнение, перехлесты, обрезки, бой и т.д.)

5 Бесплатно предоставляется анализ смет конкурентов

6 Расчеты по смете действительны в течение одного месяца после ее выставления

Контакты строительной компании Фул Хаус:

(812) 922-78-81 - с 9.00 до 22.00 без выходных; e-mail: 9227881@mail.ru; www.full-houses.ru

Адрес офиса: г.Санкт-Петербург, пр. Дунайский д.13, корп. 1, офис 222 - с 10.00 до 18.00 без выходных

Фул Хаус благодарит Вас за проявленный интерес и выбор нашей компании в качестве возможного застройщика!                                         

Нас рекомендуют друзьям и знакомым!

Подрядчик_________________________ Заказчик_____________________________

02.03.2016 15:33


