
Приложение №2 к Договору Подряда

Толщина фундаментной плиты (мм)

Высота ростверка (стен цоколя) (мм)

Толщина ростверка (стен цоколя) (мм)

Газобетон на внешние стены (мм)

Газобетон на внутренние несущие стены (мм)

Тип перекрытия / толщина (мм) 160

Высота 1 этажа (мм)

Высота 2 этажа (мм)

Вид кровельного материала

Вид внешней отделки

Цена руб. Кол-во Цена руб. Кол-во

I II III IV V VI VII VIII IX X

Комплектация №1 "Коробка"

1 Строительство фундамента

Вынос проекта дома на участок (комплекс работ) комп 2675 1 2675 2675

Разработка грунта (без вывоза грунта с участка): контроль работы экскаватора, "доводка" 

котлована вручную (комплекс работ)
комп 8025 1 8025 8025

Прокладка канализационных труб d110, дополнительная канализация для очистки воды, 

устройство закладных в фундаменте c земляными работами (до границы дома)
м/п 177,0 6 428 6 1062 2568 3630

Прокладка труб ПНД d32 (для водоснабжения), закладных для электропроводки, 

закладных для стоков системы очистки воды, устройство закладных в фундаменте с 

земляными работами (до границы дома)

м/п 500,0 18 407 18 9000 7319 16319

Укладка геотекстиля м
2 40 167 21 167 6680 3574 10254

Устройство песчаного основания с трамбовкой (песок карьерный с доставкой)  30см м
3 600 70 535 70 42000 37450 79450

Устройство гидроизоляции м
2 150 145 54 145 21750 7758 29508

Газовый баллон шт 850 4 3400 3400

Пиломатериалы для опалубки плиты (брус, доска) - расходные материалы м
3 6500 3,0 19500 19500

Арматура AIII d12 (на весь этап устройства фундамента) т 30000 3,30 99000 99000

Фиксаторы арматуры шт 3,5 112,0 392 392

Пленка техническая м
2 10,0 224,0 2240 2240

Вынос осей фундамента м
3 107 30 3210 3210

Монтаж арматурного каркаса (ячейка 200*200мм) м
3 1338 30 40125 40125

Резка и гибка арматуры м
3 1070 30 32100 32100

Монтаж опалубки м
3 214 30 6420 6420

Бетонирование фундаментной плиты (бетон  класса B22,5 с доставкой) м
3 3700 30 1712 30 111000 51360 162360

Демонтаж опалубки фундаментной плиты м
3 54 30 1605 1605

Аренда опалубки для цоколя (ростверка) м
2 500 61,0 30500 30500

Вынос осей цоколя (ростверка) м
3 107 8 856 856

Монтаж арматурного каркаса (ячейка 200*200мм) м
3 1739 8 13910 13910

Резка и гибка арматуры м
3 1070 8 8560 8560

Монтаж опалубки цоколя (ростверка) м
3 1284 8 10272 10272

Бетонирование цоколя (ростверка); бетон  класса B22,5 с доставкой м
3 3700 8 1712 8 29600 13696 43296

Демонтаж опалубки цоколя (ростверка) м
3 107 8 856 856

Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж

Доставка строительной бытовки (аренда бытовки бесплатно на весь период 

строительства)
шт 9000 1 9000 9000

Работа экскаватора-погрузчика смена 12000 1 12000 12000

Доставка пиломатериалов, геотекстиля, гидроизоляции и др. маш 8000 1 8000 8000

Доставка арматуры (на все этапы при оплате всей арматуры) маш 12000 1 12000 12000

Работа бетононасоса маш 19000 2 38000 38000

Прочие расходы: крепеж, расходные материалы,  амортизация оборудования, 

разгрузочные работы
10% 37612 37612

Итого строительство фундамента: 492736 252338 745 075р.

3 Строительство 1го этажа

Отсечная гидроизоляция под основанием стен м
2 100 30 32 30 3034 974 4007

Выравнивающий цементный раствор для 1-го ряда несущих стен м
2 50 30 32 30 1517 974 2491

Кладка внешних стен из газобетона  211КЖБИ м
3 3500 39 1498 39 136500 58422 194922

Штробление блоков 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда м
3 428 39 16692 16692

Армирование 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда м
3 642 39 25038 25038

Резка доборных блоков для наружных стен м
3 214 39 8346 8346

Кладка внутренних несущих стен из газобетона м
3 3500 12 1498 12 42000 17976 59976

Штробление блоков 1го и каждого 4го ряда внутренних несущих стен м
3 428 12 5136 5136

Армирование 1го и каждого 4го ряда внутренних несущих стен м
3 642 12 7704 7704

Резка доборных блоков для внутренних несущих стен м
3 214 12 2568 2568

Клей для газобетонных блоков (меш. 25кг) меш 290 67,0 107 67,0 19430 7169 26599

Арматура AIII d8 (для несущих стен) т 33000 0,25 8250 8250

Устройство перемычек из U-блоков с армированием в оконных и дверных проемах 

наружных и внутренних несущих стен
м/п 642 24,5 15729 15729

U-блоки для перемычек и армопояса 375*250*500 м
3 8000 3,0 24000 24000

U-блоки для перемычек и армопояса 250*250*500 м
3 8000 1,0 8000 8000

Бетон для перемычек м
3 3700 1,1 4070 4070

Арматура AIII (для перемычек) т 30000 0,15 4500 4500

Основание для дымохода SCHIEDEL UNI, 3 пм, Ø 160мм, одноходовой (сечение каналов 

уточняется исходя из выбранного оборудования котельной и камина)
шт 29500 1 4815 1 29500 4815 34315

Комплект дымохода SCHIEDEL UNI 1 пм, Ø 160мм, одноходовой шт 4500 1 1605 1 4500 1605 6105

Верхний комплект Ø 160мм, под одноходовой дымоход SCHIEDEL UNI шт 10000 1 1605 1 10000 1605 11605

Основание для дымохода SCHIEDEL UNI, 3 пм, Ø 200мм, одноходовой (сечение каналов 

уточняется исходя из выбранного оборудования котельной и камина)
шт 32000 1 4815 1 32000 4815 36815

Комплект дымохода SCHIEDEL UNI 1 пм, Ø 200мм, одноходовой шт 5200 1 1605 1 5200 1605 6805

Шиберная задвижка Schiedel шт 11000 2 1605 2 22000 3210 25210

Верхний комплект Ø 200мм, под одноходовой дымоход SCHIEDEL UNI шт 10000 1 1605 1 10000 1605 11605

Кладка блоков вентканала Schiedel шт 107 63 6741 6741

Блоки вентиляционные Schiedel, Германия шт 350 63 22050 22050

Раствор для блоков шт 15 63 945 945

Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж

Доставка газобетона, U-блоков, клея для блоков маш 12000 3 36000 36000

Спецификация на производство работ по строительству жилого дома                                                                                                                                                                                                                       
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Доставка кирпича, вентиляционных блоков и раствора маш 12000 2 24000 24000

Прочие расходы: крепеж, расходные материалы,  амортизация оборудования, 

разгрузочные работы, накладные расходы
10% 38750 38750

Итого строительство 1го этажа: 486245 192729 678 974р.

4 Строительство перекрытия 1го этажа

Вынос осей плиты перекрытия м
3 107 18 1926 1926

Арматура AIII (для перекрытия) т 30000 2,65 79500 79500

Фиксаторы арматуры шт 3,5 101,0 354 354

Монтаж арматурного каркаса (ячейка 200*200мм) м
3 1338 18 24075 24075

Резка и гибка арматуры м
3 1070 18 19260 19260

Монтаж опалубки и устройство инженерных проходов м
3 214 18 3852 3852

Бетонирование плиты перекрытия (бетон  класса B22,5 с доставкой) м
3 3700 18 1712 18 66600 30816 97416

Демонтаж опалубки перекрытия м
3 54 18 963 963

Аренда опалубки перекрытия (комплект: ламинированная фанера, балки, унивилки, 

телескопические стойки, треноги)
м

2 500 111 55500 55500

Кладка газобетонных блоков и утепление торца по периметру перекрытия м
3 6090 1,0 3371 1,0 6090 3371 9461

Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж

Работа бетононасоса маш 19000 1 19000 19000

Прочие расходы: крепеж, расходные материалы,  амортизация оборудования, 

разгрузочные работы, накладные расходы
10% 20804 20804

Итого строительство перекрытия 1го этажа: 247848 84263 332 110р.

5 Строительство 2-го этажа

Металлическая сетка / армирующая сетка из стекловолокна м
2 162 30 32 30 4914 974 5888

Выравнивающий цементный раствор для 1-го ряда несущих стен м
2 50 30 32 30 1517 974 2491

Кладка внешних стен из газобетона  211КЖБИ м
3 3500 41 1498 41 143500 61418 204918

Штробление блоков 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда м
3 428 41 17548 17548

Армирование 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда м
3 642 41 26322 26322

Резка доборных блоков для наружных стен м
3 214 41 8774 8774

Кладка внутренних несущих стен 2го этажа из газобетона м
3 3500 13 1498 13 45500 19474 64974

Штробление блоков 1го и каждого 4го ряда внутренних несущих стен м
3 428 13 5564 5564

Армирование 1го и каждого 4го ряда внутренних несущих стен м
3 642 13 8346 8346

Резка доборных блоков для внутренних несущих стен м
3 214 13 2782 2782

Клей для газобетонных блоков (меш. 25кг) меш 290 71 107 71 20590 7597 28187

Арматура AIII d8 (для несущих стен) т 33000 0,25 8250 8250

Устройство перемычек из U-блоков с армированием в оконных и дверных проемах 

наружных стен и внутренних несущих стен
м/п 642 23 14445 14445

Устройство монолитного армопояса 2го этажа  из U-блоков м/п 642 104 66768 66768

U-блоки для перемычек и армопояса 375*250*500 м
3 8000 13,0 104000 104000

U-блоки для перемычек и армопояса 250*250*500 м
3 8000 3,5 28000 28000

Бетон для перемычек и армопояса м
3 3700 5,5 20165 20165

Арматура AIII  (для перемычек и армопояса) т 30000 0,60 18000 18000

Комплект дымохода SCHIEDEL UNI 1 пм, Ø 160мм, одноходовой шт 4500 7 1605 7 31500 11235 42735

Комплект дымохода SCHIEDEL UNI 1 пм, Ø 200мм, одноходовой шт 5200 7 1605 7 36400 11235 47635

Кладка блоков вентканала Schiedel шт 107 126 13482 13482

Блоки вентиляционные Schiedel, Германия шт 350 126 44100 44100

Раствор для блоков шт 15 126 1890 1890

Устройство деревянного перекрытия между 2 этажом и чердаком м
2 171 104 17745 17745

Отсечная гидроизоляция между балками и армопоясом (Технониколь) рул 1700 3 5100 5100

Балки перекрытия 100*200 м
3 7500 5 37500 37500

Антисептирование(огнебиозащита 5 кг) шт 549 7 535 7 3843 3745 7588

Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж

Доставка газобетона, U-блоков, клея для блоков маш 12000 3 36000 36000

Доставка кирпича, вентиляционных блоков и раствора маш 12000 2 24000 24000

Доставка пиломатериалов для перекрытия, антисептик маш 8000 1 8000 8000

Подъем материала м
3 500 71 35250 35250

Прочие расходы: крепеж, расходные материалы,  амортизация оборудования, 

разгрузочные работы, накладные расходы
10% 55477 55477

Итого строительство 2го этажа: 713496 298428 1 011 924р.

8 Монтаж стропильной системы

Отсечная гидроизоляция между армопоясом и мауэрлатами м
2 100 21,5 32 22 2150 690 2840

Аренда строительных лесов. Монтаж, демонтаж м
2 70 234,0 27 234 16380 6260 22640

Комплект теплоизоляции и подготовка под отделку дымоходных труб шт 5000 1,0 4280 1 5000 4280 9280

Комплект креплений труб к кровле шт 8400 1,0 856 1 8400 856 9256

Монтаж несущего каркаса кровли м
2 535 172 92020 92020

Мауэрлат 150*150 м
3 7500 1,0 7500 7500

Стойки 150*150, прогон 150*200, 100*150 м
3 7500 0,4 3000 3000

Ригель 100*200 м
3 7500 1,0 7500 7500

Монтаж стропильной системы м
2 674 172 115945 115945

Стропильная нога 100*200, диагональная нога 100*200 м
3 7500 7,5 56250 56250

Перфорированные пластины, фиксаторы стропильных ног, штанги резьбовые и уголки м
2 125 172,0 21500 21500

Антисептирование м
3 1200 9,9 107 10 11880 1059 12939

Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж

Доставка пиломатериалов для стропильной системы, антисептика маш 8000 1 8000 8000

Прочие расходы: крепеж, расходные материалы,  амортизация оборудования, 

разгрузочные работы, накладные расходы
10% 13956 13956

Итого монтаж стропильной системы: 161516 221110 382 626р.

9 Монтаж кровли

Монтаж гидро-ветрозащитной пленки (ТехноНиколь) м
2 60 189,3 107 189 11356 20251 31607

Самоклеящаяся гидро-пароизоляционная соединительная лента шт 660 9,0 5940 5940

Монтаж контробрешетки 50*50, прижимная рейка м
2 50 180,3 83 180 9013 15044 24056

Монтаж наружной обрешетки 25*100, накладка 25*100, доска 25*100 м
2 110 180,3 77 180 19828 13886 33714

Антисептирование м
3 1200 2,5 107 3 3000 268 3268

Монтаж OSB-3 12х1250х2500мм (для укладки гибкой черепицы) м
2 350 198,5 214 198,5 69475 42479 111954

Грунтовка OSB м
2 15 198,5 54 198,5 2978 10620 13597

Укладка гидроизоляционной основы, подкладочного ковра м
2 200 198,5 214 198,5 39700 42479 82179

Монтаж гибкой черепицы м
2 200 198,5 428 198,5 39700 84958 124658

Монтаж кровельных аэраторов м 450 11,0 268 11,0 4950 2943 7893

Зонт для трубы шт 5000 3,0 1070 3 15000 3210 18210

Металлический кожух для трубы шт 10000 3,0 1070 3 30000 3210 33210

Нижний фартук для труб шт 1300 3,0 1498 3 3900 4494 8394

Снегозадержатель для трубы шт 1000 3,0 856 3 3000 2568 5568

Монтаж карнизных, торцевых, коньковых, пристенных планок и планок примыкания м
2 400 172,0 321 172 68800 55212 124012

Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж

Доставка гидро-ветрозащиты, кровельного материала маш 8000 1 8000 8000



Пухто для вывоза мусора с погрузкой мусора маш 12000 1 12000 12000

Прочие расходы: крепеж, расходные материалы,  амортизация оборудования, 

разгрузочные работы, накладные расходы
10% 32664 32664

Итого монтаж кровли: 379302 301621 680 923р.

Итого дом в комплектации "КОРОБКА": 2481143 1350488 3 831 631р.

Примечания:

1 Землянные работы и устройство щебеночно-песчаного основания рассчитаны для ровного участка без уклона

2 Расчеты без проекта являются предварительными, не являются публичной офертой и уточняются после получения разделов проекта - АР и КР 

3 Оплата строительства дома производится поэтапно

4 Данная Спецификация является закрытой, т.е. после подписания договора подряда стоимость работ фиксируется на весь период строительства. 

5 В стоимости материалов учтены коэффициенты по перерасходу (уплотнение, обрезки, бой и т.д.)

6 Для производства работ на объекте должны быть подъездные пути, электричество, техническая вода

7 Бесплатно предоставляется анализ смет конкурентов

Телефон горячей линии: (812) 922-78-81 - с 9.00 до 23.00 без выходных

Адрес офиса: г.Санкт-Петербург, ул. Новолитовская д.15Д (м. Лесная, БЦ 'Аквилон') - с 10.00 до 18.00 без выходных

FullHouse благодарит Вас за проявленный интерес и выбор нашей компании в качестве возможного застройщика!                                         

Нас рекомендуют друзьям и знакомым!

Подрядчик_________________________ Заказчик_____________________________

09.03.2016 14:03


