
                                                                                                                                                                                                                   Приложение №2 к Договору Подряда

Толщина фундаментной плиты (мм)

Высота ростверка (стен цоколя) (мм)

Толщина ростверка (стен цоколя) (мм)

Газобетон на внешние стены (мм)

Газобетон на внутренние несущие стены (мм)

Тип перекрытия / толщина (мм) 160

Высота 1 этажа (мм)

Высота 2 этажа (мм)

Вид кровельного материала

Цена руб. Кол-во Цена руб. Кол-во

I II III IV V VI VII VIII IX X

Комплектация №1 "Коробка"

1 Строительство фундамента

Вынос проекта дома на участок (комплекс работ) комп 2875 1 2875 2875

Разработка грунта (без вывоза грунта с участка): контроль работы экскаватора, "доводка" 

котлована вручную (комплекс работ), планировка грунта на участке
комп 8625 1 8625 8625

Прокладка канализационных труб d110, дополнительная канализация для очистки воды, 

устройство закладных в фундаменте c земляными работами (до границы дома)
м/п 400,0 6 460 6 2400 2760 5160

Прокладка труб ПНД d32 (для водоснабжения), закладных для электропроводки, 

закладных для стоков системы очистки воды, устройство закладных в фундаменте с 

земляными работами (до границы дома)

м/п 500,0 18 437 18 9000 7866 16866

Укладка геотекстиля рулон 1400 4 575 4 5600 2300 7900

Устройство песчаного основания с трамбовкой (песок карьерный с доставкой)  30см м
3 700 70 575 70 49000 40250 89250

Профилированная мембрана PLANTER-standart eco м
2 110 160 23 160 17600 3680 21280

Устройство наплавляемой горизонтальной гидроизоляции рулон 1200 16 575 16 19200 9200 28400

Газовый баллон шт 850 2 1700 1700

Пиломатериалы для опалубки плиты (брус, доска) - расходные материалы м
3 6500 3,0 19500 19500

Арматура AIII d12 (на весь этап устройства фундамента) т 29900 3,10 92690 92690

Проволока вязальная кг 90 62,00 5580 5580

Фиксаторы арматуры шт 3,5 117,0 410 410

Пленка техническая м
2 10,0 234,0 2340 2340

Вынос осей фундамента м
3 115 31 3565 3565

Монтаж арматурного каркаса (ячейка 200*200мм) м
3 1438 31 44578 44578

Резка и гибка арматуры м
3 1150 31 35650 35650

Монтаж опалубки м
3 230 31 7130 7130

Бетонирование фундаментной плиты (бетон  класса B22,5 с доставкой) м
3 4100 31 1840 31 127100 57040 184140

Демонтаж опалубки фундаментной плиты м
3 58 31 1798 1798

Аренда опалубки для цоколя (ростверка) м
2 1000 61,0 61000 61000

Вынос осей цоколя (ростверка) м
3 115 8 920 920

Монтаж арматурного каркаса (ячейка 200*200мм) м
3 1869 8 14950 14950

Резка и гибка арматуры м
3 1150 8 9200 9200

Монтаж опалубки цоколя (ростверка) м
3 1380 8 11040 11040

Бетонирование цоколя (ростверка); бетон  класса B22,5 с доставкой м
3 4100 8 1840 8 32800 14720 47520

Демонтаж опалубки цоколя (ростверка) м
3 115 8 920 920

Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж

Доставка / вывоз строительной бытовки (аренда бытовки бесплатно на весь период 

строительства)
шт 9000 2 18000 18000

Работа экскаватора-погрузчика смена 12000 1 12000 12000

Доставка пиломатериалов, геотекстиля, гидроизоляции и др. маш 8000 1 8000 8000

Доставка арматуры (на все этапы при оплате всей арматуры) маш 12000 1 12000 12000

Работа бетононасоса маш 19000 2 38000 38000

Доставка расходных материалов маш 2000 1 2000 2000

Крепеж, расходные материалы,  амортизация оборудования, разгрузочные работы 10% 44592 44592

Итого строительство фундамента: 580511 279067 859 578р.

3 Строительство 1го этажа

Отсечная гидроизоляция под основанием стен рулон 1200 3 575 3 3600 1725 5325

Выравнивающий цементный раствор для 1-го ряда несущих стен м
2 50 30 35 30 1500 1035 2535

Кладка внешних стен из газобетона  211КЖБИ м
3 3500 41 1610 41 143500 66010 209510

Штробление блоков 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда м
3 460 41 18860 18860

Армирование 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда м
3 690 41 28290 28290

Резка доборных блоков для наружных стен м
3 230 41 9430 9430

Кладка внутренних несущих стен из газобетона м
3 3500 12 1610 12 42000 19320 61320

Штробление блоков 1го и каждого 4го ряда внутренних несущих стен м
3 460 12 5520 5520

Армирование 1го и каждого 4го ряда внутренних несущих стен м
3 690 12 8280 8280

Резка доборных блоков для внутренних несущих стен м
3 230 12 2760 2760

Клей для газобетонных блоков (меш. 25кг) меш 230 69,0 115 69,0 15870 7935 23805

Арматура AIII d8 (для несущих стен) т 35000 0,25 8750 8750

Устройство перемычек из U-блоков с армированием в оконных и дверных проемах 

наружных и внутренних несущих стен
м/п 690 24,0 16560 16560

U-блоки для перемычек и армопояса 375*250*500 м
3 5547 3,0 16641 16641

U-блоки для перемычек и армопояса 250*250*500 м
3 6144 0,5 3072 3072

Бетон для перемычек м
3 4100 1,2 4715 4715

Арматура AIII (для перемычек) т 29900 0,15 4485 4485

Металлоизделия шт 3100 8,0 575 8 24800 4600 29400

Устройство ж/б колонн / балок м 2300 9 20700 20700

Опалубка для колонн / балок (фанера влагостойкая, брус) м
2 1000 14,40 14400 14400

Устройство кирпичных стен (кирпич М150) шт 15,0 1061 18 1061 15915 19522 35437

Раствор кладочный шт 7 1061 7427 7427

Уголок горячекатаный 100х100х8 мм (3м) над проемами шт 1750 1 1750 1750

3050

2650

металлочерепица
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(812) 922-78-81

www.full-houses.ru

e-mail: 9227881@mail.ru                                                СМЕТА на производство работ по строительству жилого дома    

монолитное

Строительные характеристики:
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Материалы

Наименование видов работ и строительных материалов
Ед. 
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Основание для дымохода SCHIEDEL UNI, 3 пм, Ø 160мм, одноходовой (сечение каналов 

уточняется исходя из выбранного оборудования котельной и камина)
шт 35000 1 5175 1 35000 5175 40175

Комплект дымохода SCHIEDEL UNI 1 пм, Ø 160мм, одноходовой шт 5100 1 1725 1 5100 1725 6825

Верхний комплект Ø 160мм, под одноходовой дымоход SCHIEDEL UNI шт 10000 1 1725 1 10000 1725 11725

Основание для дымохода SCHIEDEL UNI, 3 пм, Ø 200мм, одноходовой с вентканалом 

(сечение каналов уточняется исходя из выбранного оборудования котельной и 

камина)

шт 40400 1 5175 1 40400 5175 45575

Комплект дымохода SCHIEDEL UNI 1 пм, Ø 200мм, одноходовой с вентканалом шт 6940 1 1725 1 6940 1725 8665

Шиберная задвижка Schiedel шт 13200 1 1725 1 13200 1725 14925

Верхний комплект Ø 200мм, под одноходовой дымоход SCHIEDEL UNI шт 11500 1 1725 1 11500 1725 13225

Кладка блоков вентканала Schiedel шт 115 21 2415 2415

Блоки вентиляционные Schiedel, Германия шт 166 21 3486 3486

Раствор для блоков шт 15 21 315 315

Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж

Доставка газобетона, U-блоков, клея для блоков маш 12000 3 36000 36000

Доставка кирпича, вентиляционных блоков и раствора маш 12000 3 36000 36000

Доставка расходных материалов маш 2000 1 2000 2000

Крепеж, расходные материалы,  амортизация оборудования, разгрузочные работы, 

накладные расходы
10% 43437 43437

Итого строительство 1го этажа: 551803 251937 803 740р.

4 Строительство перекрытия 1го этажа

Вынос осей плиты перекрытия м
3 115 17 1955 1955

Арматура AIII (для перекрытия)  - каркас в 2 яруса с ячейкой 200х200 т 29900 1,90 56810 56810

Фиксаторы арматуры шт 3,5 100,0 350 350

Проволока вязальная кг 90,0 38,0 3420 3420

Монтаж арматурного каркаса (ячейка 200*200мм) м
3 1438 17 24438 24438

Резка и гибка арматуры м
3 1150 17 19550 19550

Монтаж опалубки и устройство инженерных проходов м
3 230 17 3910 3910

Бетонирование плиты перекрытия (бетон  класса B22,5 с доставкой) м
3 4100 17 1840 17 69700 31280 100980

Демонтаж опалубки перекрытия м
3 58 17 978 978

Аренда опалубки перекрытия (комплект: ламинированная фанера, балки, унивилки, 

телескопические стойки, треноги)
м

2 500 110 55000 55000

Кладка газобетонных блоков и утепление торца по периметру перекрытия м
3 5985 1,0 3623 1,0 5985 3623 9608

Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж

Работа бетононасоса маш 19000 1 19000 19000

Доставка / вывоз опалубки маш 12000 1 12000 12000

Доставка расходных материалов маш 2000 1 2000 2000

Крепеж, расходные материалы,  амортизация оборудования, разгрузочные работы, 

накладные расходы
10% 19127 19127

Итого строительство перекрытия 1го этажа: 243392 85733 329 124р.

7 Строительство мансардного этажа

Отсечная гидроизоляция под основанием стен рулон 1200 3 575 3 3600 1725 5325

Выравнивающий цементный раствор для 1-го ряда несущих стен м
2 50 30 35 30 1500 1035 2535

Кладка внешних стен из газобетона  211КЖБИ м
3 3500 30 1610 30 105000 48300 153300

Штробление блоков 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда м
3 460 30 13800 13800

Армирование 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда м
3 690 30 20700 20700

Резка доборных блоков для наружных стен м
3 230 30 6900 6900

Кладка внутренних несущих стен мансардного этажа из газобетона м
3 3500 12 1610 12 42000 19320 61320

Штробление блоков 1го и каждого 4го ряда внутренних несущих стен м
3 460 12 5520 5520

Армирование 1го и каждого 4го ряда внутренних несущих стен м
3 690 12 8280 8280

Резка доборных блоков для внутренних несущих стен м
3 230 12 2760 2760

Клей для газобетонных блоков (меш. 25кг) меш 230 55 115 55 12650 6325 18975

Арматура AIII d8 (для несущих стен) т 35000 0,25 8750 8750

Устройство перемычек из U-блоков с армированием в оконных и дверных проемах 

наружных стен и внутренних несущих стен
м/п 690 22 14835 14835

Устройство монолитного армопояса мансардного этажа  из U-блоков м/п 690 38 26220 26220

U-блоки для перемычек и армопояса 375*250*500 м
3 5547 5,0 27735 27735

U-блоки для перемычек и армопояса 250*250*500 м
3 6144 1,5 9216 9216

Бетон для перемычек и армопояса м
3 4100 2,2 8815 8815

Арматура AIII  (для перемычек и армопояса) т 29900 0,30 8970 8970

Устройство ж/б колонн / балок м 2300 3 6900 6900

Опалубка для колонн / балок (фанера влагостойкая, брус) м
2 1000 4,80 4800 4800

Комплект дымохода SCHIEDEL UNI 1 пм, Ø 160мм, одноходовой шт 5100 7 1725 7 35700 12075 47775

Комплект дымохода SCHIEDEL UNI 1 пм, Ø 200мм, одноходовой с вентканалом шт 6940 7 1725 7 48580 12075 60655

Кладка блоков вентканала Schiedel шт 115 168 19320 19320

Блоки вентиляционные Schiedel, Германия шт 166 168 27888 27888

Раствор для блоков шт 15 168 2520 2520

Устройство деревянного перекрытия над мансардным этажом м
2 184 60 11013 11013

Отсечная гидроизоляция между балками и армопоясом (Технониколь) рул 1200 2 2400 2400

Балки перекрытия 100*200 м
3 8150 2,76 22494 22494

Перфорированные пластины, штанги резьбовые, уголки, гайки, шайбы м
2 175 60 10474 10474

Антисептирование(огнебиозащита 5 кг) шт 549,00 4 575 4 2196 2300 4496

Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж

Доставка газобетона, U-блоков, клея для блоков маш 12000 3 36000 36000

Доставка кирпича, вентиляционных блоков и раствора маш 12000 2 24000 24000

Доставка пиломатериалов для перекрытия, антисептик маш 8000 1 8000 8000

Подъем материала м
3 500 49 24250 24250

Доставка расходных материалов маш 2000 1 2000 2000

Крепеж, расходные материалы,  амортизация оборудования, разгрузочные работы, 

накладные расходы
10% 38529 38529

Итого строительство мансардного этажа: 518067 239403 757 470р.

8 Монтаж стропильной системы

Отсечная гидроизоляция между армопоясом и мауэрлатами рулон 1200 3,0 575 3 3600 1725 5325

Аренда строительных лесов. Монтаж, демонтаж м
2 70 241,0 29 241 16870 6929 23799

Комплект теплоизоляции для дымоходов и подготовка под отделку дымоходных труб шт 5000 3,0 4600 3 15000 13800 28800

Комплект креплений труб к кровле шт 6300 3,0 920 3 18900 2760 21660

Монтаж несущего каркаса кровли м
2 575 202 116018 116018

Мауэрлат 150*150 м
3 8150 0,81 6602 6602

Стойки, прогон м
3 8150 1,62 13203 13203

Ригель 100*200, лобовая доска м
3 8150 0,540 4401 4401

Монтаж стропильной системы м
2 725 202 146182 146182



Стропильная нога 100*200, диагональная нога 100*200, кобылки 50*100 м
3 8150 8,64 70416 70416

Перфорированные пластины, фиксаторы стропильных ног, штанги резьбовые и уголки м
2 175 201,8 35310 35310

Антисептирование м
3 1200 11,6 115 12 13932 1335 15267

Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж

Доставка пиломатериалов для стропильной системы, антисептика маш 8000 1 8000 8000

Доставка расходных материалов маш 2000 1 2000 2000

Крепеж, расходные материалы,  амортизация оборудования, разгрузочные работы, 

накладные расходы
10% 19823 19823

Итого монтаж стропильной системы: 228057 288749 516 806р.

9 Монтаж кровли

Монтаж гидро-ветрозащитной пленки рулон 2350 5 8625 5 11750 43125 54875

Самоклеящаяся гидро-пароизоляционная соединительная лента шт 660 15 9900 9900

Монтаж контробрешетки 50*50, прижимная рейка м
2 75 201,8 90 202 15133 18099 33232

Монтаж наружной обрешетки 25*100, накладка 25*100, доска 25*100 м
2 110 201,8 83 202 22195 16707 38901

Антисептирование м
3 1200 3,0 115 3 3600 345 3945

Монтаж металлочерепицы (профиль Монтерей) (материал согласовывается с 

Заказчиком, уточняется после получения спецификации от поставщика)
м

2 256,49 266,17 575 266,17 68269 153046 221315

Зонт для трубы   (материал согласовывается с Заказчиком, уточняется после 

получения спецификации от поставщика)
шт 9000 3,0 1150 3 27000 3450 30450

Снегозадержатель для трубы шт 1000 3,0 920 3 3000 2760 5760

Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания   (материал 

согласовывается с Заказчиком, уточняется после получения спецификации от 

поставщика)

м
2 239,67 201,77 345 201,77 48359 69611 117970

Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж

Доставка гидро-ветрозащиты, кровельного материала маш 8000 1 8000 8000

Доставка расходных материалов маш 2000 1 2000 2000

Пухто для вывоза мусора с погрузкой мусора маш 16000 1 16000 16000

Крепеж, расходные материалы,  амортизация оборудования, разгрузочные работы, 

накладные расходы
10% 20920 20920

Итого монтаж кровли: 256125 307142 563 268р.

Итого дом в комплектации "КОРОБКА": 2377955 1452031 3 829 986р.

10 Утепление кровли

Утепление кровли (250 мм) м
2 562 106,0 230 106 59572 24380 83952

Монтаж пароизоляционной пленки рулон 1190 3,0 8625 3 3570 25875 29445

Самоклеящаяся гидро-пароизоляционная соединительная лента шт 660 9,0 5940 5940

Монтаж внутренней обрешетки 25*100 м
2 110 106,0 83 106 11660 8777 20437

Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж

Доставка утеплителя, пароизоляции маш 8000 1 8000 8000

Крепеж, расходные материалы,  амортизация оборудования, разгрузочные работы, 

накладные расходы
10% 8074 8074

Итого утепление кровли: 96816 59032 155 848р.

Примечания:

1 Землянные работы и устройство щебеночно-песчаного основания рассчитаны для ровного участка без уклона

2 Смета является ЗАКРЫТОЙ, т.е. после внесения уточнений по проекту, итоговая сумма фиксируется и не меняется до окончания всех этапов строительства по Договору подряда

3 Оплата строительства дома производится поэтапно

4 В стоимости материалов учтены коэффициенты по перерасходу (уплотнение, перехлесты, обрезки, бой и т.д.)

5 Бесплатно предоставляется анализ смет конкурентов

6 Расчеты по смете действительны в течение одного месяца после ее выставления

Контакты строительной компании Фул Хаус:

(812) 922-78-81 - с 9.00 до 22.00 без выходных; e-mail: 9227881@mail.ru; www.full-houses.ru

Адрес офиса: г.Санкт-Петербург, пр. Дунайский д.13, корп. 1, офис 222 - с 10.00 до 18.00 без выходных

Фул Хаус благодарит Вас за проявленный интерес и выбор нашей компании в качестве возможного застройщика!                                         

Нас рекомендуют друзьям и знакомым!

Подрядчик_________________________ Заказчик_____________________________

19.02.2016 14:59


